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CONTRATO

PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-932046959-E3-2016
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO, REPRESENTADO POR LA DIRECTORA M.E.
PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” Y POR LA OTRA PARTE JAIME ORTIZ MACIAS A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARAGIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA: “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” DECLARA:

L1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, “EL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” CUENTA CON SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL OFICIO NO
MOQ/3760.5/2015 )

1.2.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITAGION
PUBLICA NACIONAL No. LO-932046959-E3-2016 CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

1.3.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA-LORETO KM22, LORETO ZACATECAS, CP 938800

SEGUNDA: “EL. CONTRATISTA” DECLARA BAJO PRCTESTA DE DECIR VERDAD:

.1.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE ACUERDO CON LO NORMADC POR LA LEGISLACION
MEXICANA

SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, LO CUAL ACREDITA CON CREDENCIAL DE ELECTOR, EXPEDIDA POR EL I.N.E.
046400118020437011258H2412311.

I.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.3.- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

11.4.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO GON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRAN DE EJECUTARSE LAS OBRAS,
PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN
A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

IL.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRAN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE
OPONGA A LA LEY QUE SE INVCCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE GONSTRUGCION,
SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA DEL LUGAR DONDE DEEAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS,
(PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PAR]', iULARES EN LA CONSTRUGCION, PROGRAMAS
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Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJCS.

[L.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: MEXICAPAN 14141, COLO DIAZ ORDAZ 1ra SECCION, ZACATECAS
ZACACETAS, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

EXPUESTO 1.0 ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPRCMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTABLECEN
EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO TECNOLOGIGO SUPERIOR DE LORETO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LA REALIZACION DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: CONSTRUGCION DE UNIDAD ACADEMICA
TIPO I, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO (TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN EN
PRESUPUESTO ANEX(Q) QUE SE UBICA EN CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22, LORETO ZAG; Y ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO PCR LCS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN ESTE CONTRATO, ASI COMO DE LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRA PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON  ASIGNAGION DE RECURSOS
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CON MONTO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $13°498,983.48 { TRECE MILLONES,
CUATROGIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)_ INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE SOLO PODRA SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES
FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, CELEBRANDC PARA TAL EFECTQ UN CONVENIO DE AMPLIACION EN LOS
TERMINOS SENALADOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS,

TERCERA: VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE
__180 DIAS NATURALES, DEL _11DEJULIO 2016 Al _6 DE ENERO 2017 PERIODO EN QUE SE LLEVARAN A CABO
LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO.
EN EL SUF’UESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR
EL ACTO JURIDICO MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN COMNVENIO DE AMPLIACION EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL INSTITUTO TECNOLOGIC
SUPERIOR DE LORETO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QU
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI GOMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIC)N CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA: EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE
“EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO”, PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LLOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION QUE QUEDARA DE MANIFIESTO EN UN GONVENIO DE
REPROGRAMACION.

QUINTA: ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE L.OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO”
OTORGARA A “EL CONTRATISTA” EL 30% DE ANTICIPO.

SEXTA: “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN \

EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMCS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
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DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LORETO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO TEGNOLOGICO
SUPERIOR DE LORETOQO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSARILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA QUE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA
OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” SENALA COMO LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO EL UBICADO EN LA
CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETC KM 22, DE LA CIUDAD DE LORETO, ZACATECAS., LAS PARTES CCNVIENEN
QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES SUJETAS AL AVANCE
DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACICNES DE
CONSTRUCCION, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL. CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO
DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE FIJE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LORETO"”, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO PE LOS 15 (QUINGE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA
REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN EL DOMICILIO DEL
“EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO”, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN
SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS
QUE, CONFORME Al ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACICN DEL
SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, AS[ COMO LOS IMPUESTCS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

“EL. CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO,
CUMPLAN CON LOS REQUISITCS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA
DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL
INSTITUTC TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE LORETO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y,

SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA D
RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL INSTITUTQ TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
GONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEF’CION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGC NO SE
HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LORETO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMIND DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
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RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 6 (SEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN
LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO El. AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADCO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A
CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS, TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDCS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA}
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS
INDIQUEN, PRECLUIRA $U DERECHO PARA HMACERLO, SE CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE, EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

LA AUTQRIZAC!C)N DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARA
EXCLUSIVAMENTE ALOS CASCS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTCRIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADROS
SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN S§IDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA
APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S! “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYCOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITC DE PARTE DE “EL INSTITUTO TECNOLOGICCO SUPERIOR DE LORETO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA PCR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO
A RECLAMAR PAGO ALGUNC POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TEQNICAS DE
CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.5 DEL

PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

LORETOQ”, ESTE PODRA ORDENAR SU DEMOLIGION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR 8U CUENTA “EL CONTRATISTA”" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LLORETOQ”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE L.OS
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL. PLAZO SERNALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
PARA SU TERMINACION,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO”.
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OCTAVA: GARANTIAS.. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOGS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR ElL ARTICULLO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
ANTICIPO OTORGADC (POR LA TOTALIDAD DEL [MPORTE CONCEDIDO) Y DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO (POR EL 10% DEL IMPORTE DEL MISMO). EN CASO DE QUE EXISTIERAN CONVENIOS DE AMPLIACION,
“EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE “EL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” POR EL (POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA AMPL]ACIGN) ASI MISMO
“EL CONTRATISTA” AL MCOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARA A “EL INSTITUTO
TEGNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA (POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO), LO ANTERIOR CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO, ASI COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “EL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS. “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES
PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADCRES PRESENTAREN EN 5U CONTRA O EN CONTRA DE “EL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPQ QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS
Y GADA UNA DE LLAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LORETQ ” AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERICOR DE LORETQO ” O A TERCEROS.

IGUALMENTE, “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERGERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAIOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA ARFROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” EN LOS TERMINOS DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.- “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” TENDRA
LA FACULTAD DE VERIFICAR Sl LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. 81 EL
AVANCE DE OBRAES MENOR “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” APLICARA COMO RETENCION
EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO” COMO PENA
GONVENCIONAL AL TERMINO DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETQ" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER
MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINAGION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARA LA COMUNICACION A “EL. CONTRATISTA”.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL INSTITUTO TECNOLOGIGO SUPERIOR DE
LORETO” PODRA EN CUALGUIER MOMENTOQO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU
RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO”
ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTCS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LA ESTIMACION SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUGCIONES:

A.- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO NUMERO
191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTC DE LOS DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. .

B.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE DESTINARA COMO APORTACION AL
INSTITUTO DE CAPACITACICN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DECIMA SEXTA: BITACORA.

PARA ESTE PROCEDIMIENTO QUEDARA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EL MANEJO DE UNA BITACORA QUE
FERMANECERA DE MANERA PERMANENTE EN LA OBRA, PARA CONTROL Y MANEJO DIARIO DE LOS AVANCES,
CAMBIOS Y MODIFICACIONES QUE SE PRESENTEN, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA,

DECIMA SEPTIMA: PARA LA INTERPRETACICN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES 5F SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN EN EL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURQ O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ASIMISMO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE LOS ASUNTOS
NO CONTEMPLADOS EN ESTE CONTRATO SERAN RESUELTOS CON ESTRICTO APEGO Y RESPETO A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRA:
JULIO DE 2016

LQ SE FIRMA EN LORETO, ZAC. EN ORIGINAL Y COPIA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE
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M.E, PATRICTA T CARMEN BERNAL C.JAIME OR %% I\’]&CIAS
LARRALDE REPRESENTANTEH AL DEL CONTRATISTA

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETCO
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